

**TÉRMINOS DE REFERENCIA  
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL SOCIO-EMPRESARIAL**

**Cargo:**

**PROFESIONAL SOCIO-EMPRESARIAL** del proyecto **Incremento de la rentabilidad a 100 productores de cacao en zona marginal baja cafetera del sur del Tolima como medida de adaptación al calentamiento global y migración productiva CAFISUR 2019-2570004332.**

**Perfil:**

---

Profesional en ciencias sociales, Administración de empresas, economista, negocios Internacionales, ingeniero industrial, administrador de empresas agropecuarias, con experiencia superior a 2 años o 1 año con posgrados en áreas afines, con experiencia como facilitador de procesos pedagógicos, acompañamiento a organizaciones de productores, trabajo comunitario, proyectos asociativos; y en transferencia de competencias empresariales a comunidades rurales. Conocimiento de la zona de influencia del proyecto y conocimiento básico en el manejo del paquete de Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

**SUBCOMPONENTE 4.** Asistencia técnica, PGAS y fortalecimiento integral organizacional de productores

UBICACIÓN: Veredas del municipio de Ataco, Chaparral y Rioblanco Tolima

REPORTA A: Coordinador del proyecto.

**Antecedentes:**

**Antecedentes:**

Históricamente la región del sur del Tolima ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, donde hizo presencia las FARC y como consecuencia de la violencia y la falta de oportunidades, muchos campesinos caficultores se vieron obligados a abandonar sus tierras. En marco de lo previsto en los Acuerdos de La Habana, se generaron compromisos para la mejora de oportunidades y una visión rural que permita el acceso a bienes productivos en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

El programa Colombia sostenible es una iniciativa financiada por el gobierno de Colombia a través de acciones de cooperación de países y entidades del sector multilateral que han creído en los procesos de cambio emanados de los acuerdos de paz en relación con la reforma rural integral, este programa busca financiar iniciativas que están encaminadas a la generación de acciones de conservación de la diversidad y mejorar los procesos productivos de las regiones que están enmarcadas en los PLANES DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET).

La Cooperativa de Caficultores del sur del Tolima presentó una iniciativa orientada al mejoramiento de la productividad y la tecnificación del cultivo de cacao para el sur del Tolima, y que además propende mejorar algunas acciones que impactan de manera negativa a la actividad cacaotera de la región sur del Tolima, tales como falta de tecnificación de los

cultivos, bajas densidades de siembra de cacao, cacaotales envejecidos debilidades en la comercialización y poco acceso a los mercados del cultivo de cacao que es donde se

Encuentran los mayores réditos del negocio, pese a que se encuentra en un territorio que reúne condiciones agroecológicas favorables y sostenibles para este cultivo.

El proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y de la condición productiva y la reconstrucción del tejido social de 100 familias cacao cultoras campesinas, que tienen una cultura cafetera, pero que por cuestiones de calentamiento global y la migración productiva sean tenido que mover a otras alternativas productivas como el cacao incentivando la permanencia de los pequeños productores en el campo y permitiendo el reencuentro y la apropiación de los beneficiarios con su territorio y fortaleciendo los lazos de confianza con la Cooperativa de Caficultores del Sur Del Tolima y de la institucionalidad existente en el ámbito del cultivo del cacao.

Con el propósito de atender las falencias que tiene este grupo de beneficiarios, CAFISUR TOLIMA da inicio a esta iniciativa que incluye la realización de un plan de fertilización que permita generar una un proceso de mejoramiento de la productividad en el cultivo del cacao con sentido sostenible, la mejora en la infraestructura productiva y de beneficio de grano de cacao, el acompañamiento técnico-ambiental y social requerido por los 18 meses de duración del proyecto.

Estas labores las desarrollaran los agricultores con la asistencia técnica directa de un profesional ambiental.

**El proyecto “Incremento de la rentabilidad a 100 productores de cacao en zona marginal baja cafetera del sur del Tolima como medida de adaptación al calentamiento global y migración productiva”** contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y de la condición productiva y la reconstrucción del tejido social de 100 familias cacao cultoras de la región sur del Tolima, incentivando la permanencia de los pequeños productores en el campo y permitiendo el reencuentro y la apropiación de los beneficiarios con su territorio y fortaleciendo los lazos de confianza con la Cooperativa de Caficultores del Sur Del Tolima y de la institucionalidad existente en el sector cacaotero .

Con el propósito de atender las falencias que tiene este grupo de beneficiarios, CAFISUR TOLIMA da inicio a esta iniciativa que incluye la realización de un plan de fertilización que permita generar un proceso de mejoramiento de la productividad en el cultivo del cacao con sentido sostenible, la mejora en la infraestructura productiva y de beneficio, el acompañamiento técnico-ambiental y social requerido por los 18 meses de duración del proyecto.

Estas labores las desarrollaran los agricultores con la asistencia técnica directa de un Ingeniero Agrónomo, un Técnico Agrícola, un profesional socio-empresarial y un profesional Ambiental

**Objetivo general de los TDR:** Contratar los servicios de un profesional socio-empresarial para generar acompañamiento organizacional y transferencia de competencias a los participantes del proyecto **“Incremento de la rentabilidad a 100 productores de cacao en zona marginal baja cafetera del sur del Tolima como medida de adaptación al calentamiento global y migración productiva”**

**Geografía:**

Veredas del municipio de Ataco, Chaparral Rioblanco Tolima

**Número de días de viaje/viáticos y ubicación:** N/A

**Actividades y Productos:**

No	ACTIVIDAD	MÉTODO	ENTREGABLE	REPORTA A
1	Plan de trabajo y cronograma de actividades	Propuesta escrita del Profesional Socio-empresarial, verificada por el coordinador del proyecto	Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, OK	Coordinador de Proyecto
2	Socialización con los productores del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades del componente socio empresarial	Reunión con productores para socializar plan social propuesto y concertar con ellos su ejecución	Registro de fotografía asistencia y a	Coordinador de Proyecto
3	Revisión verificación y ajustes de base de datos de los productores	En reunión con y productores verificar su participación en la ejecución del proyecto	Registro de asistencia y base de datos revisada, ajustada y avalada por M&E del proyecto.	Coordinador de Proyecto
4	Verificación y ajuste de Diagnóstico Organizacional	Aplicar el formato de diagnóstico, teniendo como base el obtenido en el estudio de pre inversión.	Diagnóstico aplicado y ajustado.	

5	Diseño de estrategias y cronograma para la construcción e implementación de plan de desarrollo estratégico (PDE), plan de negocios (PN) y fortalecimiento organizacional de los productores	Con los insumos obtenidos de las anteriores actividades Diseñar la estrategia y cronograma para construir e implementar de manera participativa con los productores, los planes, estrategias y actividades que permitan el Fortalecimiento Organizacional de los productores Productores.	Plan estratégico y cronograma de construcción e implementación del PDE, PN y Fortalecimiento Organizacional	
6	Informes mensuales Total 18	Elaboración de informe con los resultados obtenido en la ejecución de actividades del mes	Presentación de informes de resultado de actividades mensual adjuntando; Actas de reunión, Registro de firmas registros fotográficos y demás documentos soportes de la actividades	
7	Inicio del proceso de Fortalecimiento Organizacional	Reunión con miembros de la organización para socializar plan de fortalecimiento organizacional diseñado y concertar compromiso de responsabilidades en la transferencia de capacidades y el aprendizaje en el negocio del café.	Actas de reunión con programación concertada para el desarrollo de actividades Soportadas con registros de asistencia y registros fotográficos	Coordinador de Proyecto

No	ACTIVIDAD	MÉTODO	ENTREGABLE	REPORTA A
----	-----------	--------	------------	-----------

8	Inicio de la formulación del Plan de Negocios (PN)	Reuniones, con todos los productores y gerente aprendiz, para socializar las estrategias de formulación e implementación del Plan de negocios de la OP y comprometer su participación tanto en la construcción como en la implementación.	Actas de reunión con programación concertada para el desarrollo de actividades Soportadas con registros de asistencia y registros fotográficos	Coordinador de Proyecto
9	Proceso de Fortalecimiento Organizacional	Capacitaciones teórico-prácticas a 103 productores en temas de administrativos, organizacionales, financieros y comerciales que permitan generar valor y conocer el negocio del cultivo del café  Oportunidades de empleo y generación de ingresos para jóvenes y mujeres rurales.  Participación en la puesta en marcha de los planes de consulta y participación.	Informe de avance que permita evidenciar los alcances del Fortalecimiento organizacional  Adjuntar: registros de asistencia y fotográficos y demás soportes que	
10	Apoyo en la entrega de equipos, insumos, herramientas y material de adecuación de infraestructura productiva y de beneficio de café	Acompañamiento y apoyo en los procesos de entregas de insumos, equipos y demás derivados del proyecto.	1.- Reporte de los instrumentos de Monitoreo y Evaluación 2. listado de asistencia. 3. registro fotográfico. 4. Actas de entrega.	

**Obligaciones Administrativas:**

- Asistir a las reuniones de trabajo que le sean asignadas en relación al desarrollo del objeto contractual y obligaciones contractuales.
- Apoyar en las demás labores inherentes al desarrollo del proyecto que conlleven al cumplimiento del alcance del mismo.

**Criterios de selección del profesional**

Los siguientes serán los criterios de selección del profesional, teniendo en cuenta la ponderación

porcentual donde se prevalece la formación, la experiencia y el arraigo en el municipio, como se detalla:

Factores claves de selección	Ponderación
PREGRADO	20%
POSGRADO	20%
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	30%
LUGAR DE RESIDENCIA	15%
MEDIO DE TRANSPORTE PROPIO	15%

**Supervisión del contrato:**

La Supervisión del presente contrato la realizará el Coordinador del proyecto.

**Duración del contrato:**

17 meses + 5 días.

Fecha de inicio: 03 de junio de 2022

Fecha de terminación: 08 de noviembre de 2023

**Costo del contrato:** A Convenir**Forma de pago:**

Mensual y previo visto bueno de la supervisión del contrato.

El presente contrato no contempla ningún otro costo rembolsable al contratista. El máximo permitido especificado en la primera página del contrato incluye todos los costos necesarios para la ejecución del presente contrato.

**CAFISUR** no es responsable de ninguna multa, penalidad o costos de servicios adicionales. El contratista es responsable de proveer la documentación de soporte para respaldar todos los costos a menos que la Cooperativa indique lo contrario.

**CAFISUR** no recibe productos por fuera del plazo establecido en este contrato y en consecuencia no tiene obligación de efectuar pago por los productos que sean enviados por el contratista por fuera de la vigencia del mismo.

**Presentación de las Hojas de vida**

**Presentación en físico:** deberán ser entregadas en forma física y directa en la Oficina de CAFISUR ubicada en calle 8 va No. 9-18 edificio Cafisur Tolima del municipio de Chaparral Tolima.

**Presentación vía mail:** Se harán llegar al correo del área de talento humano:



**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.**  
**NIT: 890.701.732-0**

[talentohumano@cafisurtolima.com](mailto:talentohumano@cafisurtolima.com)

Este proceso se inicia desde el día 24 de mayo de 2022 a las 6 pm hasta el día 27 de mayo de 2022 a las 6:00 p.m.

Las hojas de vida que lleguen después de esa hora, no serán tenidas en cuenta