TQENA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.
as NIT: 890.701.732-0

TERMINOS DE REFERENCIA

Cargo:

ANALISTA DE BASES DE DATOS E INFORMACION del proyecto “INCREMENTO DE LA
RENTABILIDAD A 100 PRODUCTORES DE CACAO EN ZONA MARGINAL BAJA
CAFETERA DEL SUR DEL TOLIMA COMO MEDIDA DE ADAPTACION AL
CALENTAMIENTO GLOBAL Y MIGRACION PRODUCTIVA” - 2019-2570004332.

Perfil:

Tecndlogo en sistemas, con conocimiento en bases de datos, captura y recopilacion de
informacion a través medios ofimaticos, analista con experiencia superior a 1 afio en manejo
de bases de datos, construccion de paquetes de encuestas, manejo de indicadores e
seguimiento y preparacion de herramientas para informes técnicos y sistematizacion de la
informacion. Conocimiento de la zona de influencia del proyecto y conocimiento amplio en el
manejo del paquete de Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), manejo de programas de
mapeo (arcgis, SIG), manejo de sistemas de ubicacion (Coordenadas y shapes).

SUBCOMPONENTE 4: Equipo de implementacion del proyecto
UBICACION: SEDE ADMINISTRATIVA CAFISUR CHAPARRAL TOLIMA
REPORTA A: Coordinador del proyecto.

Antecedentes:

Histéricamente la region del sur del Tolima ha sido una de las regiones mas afectadas por el
conflicto armado, donde hizo presencia las FARC y como consecuencia de la violencia y la
falta de oportunidades, muchos campesinos caficultores se vieron obligados a abandonar sus
tierras. En marco de lo previsto en los Acuerdos de La Habana, se generaron compromisos
para la mejora de oportunidades y una vision rural que permita el acceso a bienes productivos
en las regiones mas afectadas por el conflicto armado.

El programa Colombia sostenible es una iniciativa financiada por el gobierno de Colombia a
través de acciones de cooperacion de paisesy entidades del sector multilateral que han creido
en los procesos de cambio emanados de los acuerdos de paz en relacion con la reforma rural
integral, este programa busca financiar iniciativas que estan encaminadas a la generacion de
acciones de conservacion de la diversidad y mejorar los procesos productivos de las regiones
gue estan enmarcadas en los PLANES DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL
(PDET) .

La Cooperativa de Caficultores del sur del Tolima presentd una iniciativa orientada al
mejoramiento de la productividad y la reconversién hacia una caficultura sostenible , y que
ademas propende mejorar algunas acciones que impactan de manera negativa a la actividad
cafetera del municipio de Rioblanco al sur del Tolima, tales como falta de tecnificacion de los
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cultivos, debilidades en la comercializacion y poco acceso a los mercados diferenciados del
café , que es donde se encuentran los mayores réditos del negocio, pese a que se encuentra
en un territorio que redne condiciones agroecoldgicas favorables y sostenibles para este
cultivo.

El proyecto “INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD A 100 PRODUCTORES DE CACAO EN
ZONA MARGINAL BAJA CAFETERA DEL SUR DEL TOLIMA COMO MEDIDA DE
ADAPTACION AL CALENTAMIENTO GLOBAL Y MIGRACION PRODUCTIVA” contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida y de la condicidon productiva y la reconstruccion del tejido
social de 100 familias campesinas, incentivando la permanencia de los pequefios productores
en el campo y permitiendo el reencuentro y la apropiacion de los beneficiarios con su territorio
y fortaleciendo los lazos de confianza con la Cooperativa de Caficultores del Sur Del Tolima y
de la institucionalidad cafetera .

Con el propésito de atender las falencias que tiene este grupo de beneficiarios, CAFISUR
TOLIMA da inicio a esta iniciativa que incluye la realizacion de un plan de fertilizacion que
permita generar una transicion hacia una caficultura orgénica sostenible, la mejora en la
infraestructura productiva y de beneficio, el acompafiamiento técnico-ambiental y social
requerido por los 18 meses de duracion del proyecto.

Estas labores las desarrollaran los agricultores con la asistencia técnica directa de un equipo
técnico y profesional interdisciplinario que se encargara de dar cumplimiento al alcance del
proyecto.

Objetivo general de los TDR: Contratar los servicios de un Analista de bases de datos e
informacion, para realizar las acciones de captura, seguimiento, soporte técnico y presentacion
de la informacion recopilada en marco del proyecto “INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD A
100 PRODUCTORES DE CACAO EN ZONA MARGINAL BAJA CAFETERA DEL SUR DEL
TOLIMA COMO MEDIDA DE ADAPTACION AL CALENTAMIENTO GLOBAL Y MIGRACION
PRODUCTIVA”

Geografia:
Veredas del municipio de Chaparral, Ataco y Rioblanco Tolima.

Apertura:
24 de mayo de 2022 6:00 p.m.

Numero de dias de viaje/viaticos y ubicacion: N/A

Actividades y Productos:
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.

No ACTIVIDAD METODO ENTREGABLE | REPORTA A
: Propuesta escrita del técnico en .
Plélrotr:gb?;%ge monitoreo y sistematizacion Plan de Trabajo y Coordinador d
1 nog verificada por el coordinador del Cronograma de oordinador de
Actividades proyecto Actividades, OK Proyecto
Recopilacion de linea N o i
base ypconstruccién de | Recopilacién y organizacién de la o ) Coordinador de
2 diagnéstico inicial informacién Diagnostico de linea base Proyecto
Revision verificacion y Andlisis de informacion, _
ajustes de base de mapeo y presentacion de los Base de datos revisada,
3 datos de los ajustes de linea base ajustada y avalada.
productores
_ Realizar mapeo de la . . Mapa de ubicacién de los
informacion recopilada a| A través de la herramienta de roductores con su
4 través de shapes y ubicacion y cartografia espacial P "
sistemas de (shapes) respectiva
Generacion de informe s . . .
de necesidades en Analisis de la lineabase y Archivo con necesidades
infraestructura de generacion de diagndstico técnico técnicas de los
5 " de necesidades en infraestructura productores.
beneficio
Presentacion de informes
de resultado de actividades
Elaboracion de informe con los mgnsual g@ur;ando; Agtas Coordinador de
6 Informes mensuales resultados obtenido en la € r(:umon, egistro de Proyecto
ejecucion de actividades del mes Irmas registros .
fotograficos y demas
documentos
soportes de las actividades
Apoyo en la entrega de 1.- Reporte de los
equipos, insumos, Acompafiamiento y apoyo en los | instrumentos de Monitoreo y
7 herramientas y material |procesos de entregas de insumos, Evaluacion
de adecuacion de equipos y demas derivados del 2. listado de asistencia.
infraestructura productiva proyecto. 3. registro fotografico.
y de beneficio de café 4. Actas de entrega.
Apoyo en las actividades Genera_uon_ de poss- brq(,:hures Y1 10 publicaciones en redes
D T publicaciones y creacion de .
8 de visibilizacion de . i . sociales con avances y
contenido en paginas web y social
resultados : resultados del proyecto.
media.
9 Generacion de informe  |Recopilacién y organizacion de las Informe con resultados
final metas y resultados del proyecto finales

Obligaciones Administrativas:
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e Asistir a las reuniones de trabajo que le sean asignadas en relacion al desarrollo del
objeto contractual y obligaciones contractuales.

e Apoyar en las demés labores inherentes al desarrollo del proyecto que conlleven al
cumplimiento del alcance del mismo.

Factores claves de seleccion Ponderacion
PREGRADO 20%
POSGRADO 20%
EXPERIENCIA ESPECIFICA 30%
LUGAR DE RESIDENCIA 15%
MEDIO DE TRANSPORTE PROPIO 15%

Supervision del contrato:
La Supervision del presente contrato la realizara el Coordinador del proyecto.

Duracion del contrato:

8 meses.

Fecha de inicio: 03 de junio de 2022.
Fecha de terminacion: 02 de enero 2023.

Valor del contrato:
A CONVENIR

Forma de pago:
Mensual y previo visto bueno de la supervision del contrato.

El presente contrato no contempla ningun otro costo rembolsable al contratista. EI maximo
permitido especificado en la primera pagina del contrato incluye todos los costos necesarios
para la ejecucion del presente contrato.

CAFISUR no es responsable de ninguna multa, penalidad o costos de servicios adicionales.
El contratista es responsable de proveer la documentacion de soporte para respaldar todos
los costos a menos que la Cooperativa indique lo contrario.

CAFISUR no recibe productos por fuera del plazo establecido en este contrato y en
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consecuencia no tiene obligacion de efectuar pago por los productos que sean enviados por el
contratista por fuera de la vigencia del mismo.

Presentacion de las Hojas de vida

e Sede Administrativa: Presentacion en fisico de la hoja de vida en las instalaciones de
la cooperativa en la calle 8 # 9 — 18 Barrio centro Chaparral - Tolima.

e correo electrdnico: sostenibilidad@cafisurtolima.com
talentohumano@cafisurtolima.com hasta el dia 27 de mayo de 2022 a las 6:00 p.m., las
hojas de vida recibidas después de esa hora no seran tenidas en cuenta en la
evaluacion.
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